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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat:

Zamawiajacy:

Obiekt:

Kod CPV:

BUDOWLANYCH

Rozbiérka budynku oficyny przy ulicy Bardowskiego 22 w
Czestochowie

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Czestochowie Sp. z o.0.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa

Budynek oficyny przy ulicy Bardowskiego 22 w Czestochowie
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw

budowlanych;
roboty ziemne

Spis specyfikacji technicznych:

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - SST: GRUPA 451 Przygotowanie
terenu pod budowe:

o 001 Roboty rozbiorkowe
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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa i adres obiektu: Budynek oficyny, ul. Bardowskiego 22, 42-216
Czestochowa

Nazwa i adres Zamawiajacego: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Czestochowie Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa

Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON - PLUS SP. z o.0.
ul. Mierostawskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracowat: mgr inz. Wojciech Barcewicz
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1 Czesc ogdlna.
1:1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

* Nazwa: Rozbidrka budynku oficyny przy ulicy Bardowskiego 22 w Czestochowie;
* adres obiektu: ul. Bardowskiego 22, 42-216 Czestochowa

1.2 Przedmiot i zakres robét.
Rozbidrka budynku oficyny.
1.3 Informacje o terenie budowy.

Zamawiajacy okresli zasady wejécia pracownikow i wjazd pojazdow, sprzetu
Wykonawcy na ten teren budowy oraz okreéli miejsca przytaczy do wody, energii
elektrycznej i sposéb odprowadzenia éciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zatacznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdéw obowiazuje kolejnoéé ich waznoéci wymieniona w
warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w
dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

1.4 Organizacja robét, przekazanie placu budowy,

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadzie i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy oznaczone
na planie sytuacyjnym urzadzenia podziemne i naziemne, dostep do wody, energii
elektrycznej i sposob odprowadzania $ciekow. Ponadto Zamawiajacy okredli zasady
wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na teren obiektu.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

« dokumentacje techniczna;

* kopie decyzji o pozwoleniu na rozbidrke;

* kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot.

1.8 Zabezpieczenie interesow os6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz
powinien zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jf_‘st
zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia lch
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzorq i
wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
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urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie sytuacyjnym,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu  robot
budowlanych. W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac
sig do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie,

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wytycznych zawartych w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w sytuacji zaistnienia warunkow niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia do wykluczenia pracy personelu. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiazany do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
wg obowiazujacych rozporzadzen, zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania w trakcie realizacji robot
wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
robot (zasypywanie niecek) musza byc poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.

1.8 Nazwy i kody: grup robot, klas roboét i kategorii robét.

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

1.9 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robot.

1.9.1 Zgodnosc robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
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przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czes¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazujaca
kolejnosc ich waznosci:
¢ dokumentacja projektowa;
* specyfikacje techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczed w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.10 Dokumenty budowy.
1.10.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01).

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byc na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja
umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawié¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.10.2 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych wyzej, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) pozwolenie na rozbiorke;
c) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;
e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;
f) protokoty odbioru robot;
g) opinie ekspertow i konsultantow;
h) korespondencja dotyczaca budowy.

1.10.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu.

1.11 Okreslenia podstawowe.

Ilekroc¢ w ST jest mowa o: ’
1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
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a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami;

c) obiekt matej architektury;

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany., ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;

3. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

5. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
6. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna;

7. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieé oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosc, ze
wyrab jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna;

8. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumiec stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie
na budowe, sktada si¢ w szczegdlnosci z projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i achrony
zdrowia;

9. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

10. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng catosc uzytkowa;

11. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany i przez wtasciwy
organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot;

12. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumiec¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

13. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe;

14, materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

15. projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowej;

16. przedmiarze robot -nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do



EIIIE m@@mmm przy ul. Ba rdo\f\iizi:;éorgg j\?\:lcclsz/gt:loglfwlgqug

wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych;

17. wspolnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumied system klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;
sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego; obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej; zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV, do okreslenia przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacego z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.; polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.;

18. zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub
fizyczna okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

19. ST - ogdlna specyfikacja techniczna;

20. SST - szczegotowa specyfikacja techniczna.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materiaty powinny spetniac wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Poszczegolne materiaty wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarze
robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt moga by¢ zastapione
materiatami rownowaznymi. Za materialy rownowazne Zamawiajacy uzna te, ktore
posiadaja takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe, a
zastosowanie ich w zaden sposob nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwiazan
technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych
w pozwoleniu na rozbiorke.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot musza byc zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. '

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii mate’ri’atow z
danego zrodta nie bedzie znaczyc. ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodlg sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dog,tawy{
zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

2.2 Kontrola materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostar;zane na pudowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.
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2.3 Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodnosc tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, moga byc¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwoéci przewidzianych do uzycia materiatow z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwltocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca
przedstaWI wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Srodki transportowe musza zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
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umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykongwca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy (ZRU).

6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakoéci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet oraz
Zaopatrzenie.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polska Norma lub;

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. | i ktore
spetniaja wymogi SST.

c) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.,

8 Odbidr robét budowlanych.

Zasady odbiorow robot okresla umowa.
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9

10

Rozliczenie robét.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Dokumenty odniesienia.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z
pozniejszymi zmianami;

* Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881);

« Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (OZ.U. Nr 109/2000 péz.
1157);

« Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami;

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej ( Budownictwa z dnia
19.12.199,4 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.

10



Emﬁmmmmmm przy ul. Bardov\iizigigirg txlgiglg?oggg\yqu

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych:
001 Roboty przygotowawcze, rozbidrki.

Nazwa i adres obiektu: Budynek oficyny, ul. Bardowskiego 22, 42-216
Czestochowa

Nazwa i adres Zamawiajacego: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Czestochowie Sp. z o.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Czestochowa

Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON - PLUS SP. z o.0.
ul. Mierostawskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracowat: mgr inz. Wojciech Barcewicz

1"
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1 Wstep.

[ | Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbiorka budynku oficyny w
Czestochowie przy ulicy Bardowskiego 22.

U

7.
8

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych (zalecana technologia rozbiorki):

Prace przygotowawcze:

a) oznakowanie terenu rozbiorki pionowymi tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi;

b) wygrodzenie terenu rozbiorki od strony posesji Bardowskiego 20 oraz od strony
jezdni (strona potudniowo-zachodnia), ogrodzenie oznaczono na planie
sytuacyjnym w dokumentacji projektowej;

c) zabezpieczenie dachu garazu znajdujacego sie w podwdrzu posesji
Bardowskiego 20;

d) wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow porozbiorkowych;

e) odlaczenie budynku od sieci zewnetrznych, prace te nalezy powierzyc
uprawnionym osobom i wykona¢ pod nadzorem gestorow sieci, a nastepnie fakt
ten potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy;

f) zapoznanie pracownikow robot rozbiorkowych z programem demontazu i
poinstruowanie o bezpiecznym sposobie jego wykonania.

Zerwanie pokrycia dachowego, sktadowanie materiatu w przygotowanym miejscu na

placu rozbiorki.

Rozbiérka mechaniczna: usuwanie dachow, stropow, wymuréwki scian, poczynajac

od najwyzszych ich partii maxi-nozycami zamontowanymi na koparce.

Systematyczne przemieszczanie urobku - gruzu i drewna na poziom terenu i

wywozenie go do zaktadu utylizacji.

Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementow stalowych.

Pociecie elementdw stalowych na odcinki uzgodnione z odbiorca ztomu stalowego.

Posegregowanie materiatow porozbiorkowych pod wzgledem jakosciowym.

Wywiezienie z terenu rozbiorki i przekazanie do utylizacji wszystkich tymczasowo

sktadowanych materiatow porozbidrkowych.

Wyrdwnanie terenu rozbiorki, zasypanie niecek.

Uprzatniecie terenu rozbiorki.

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych (alternatywna technologia rozbiorki):

1.
2

3
4,

Prace przygotowawcze jak opisano powyzej

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej. Przygotowanie sttuczki szklanej do
wywiezienia do zaktadu utylizacji.

Zerwanie pokrycia dachu z papy, przekazanie odpadu do zaktadu utylizacji.
Demontaz deskowania dachowego.

12
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5. Rozbidrka konstrukcji dachu, odcinanie kolejnych elementow wiezby pilarki
tancuchowymi i przemieszczanie belek na poziom terenu.

6. Wyburzenie scianek kolankowych (systematyczne przemieszczanie gruzu poza teren
podworka i wywdz do zaktadu utylizacji).

7. Demontaz stropu nad | pietrem, dziatania jak w pkt. 5.

8. Wyburzenie scian | pietra (systematyczne przemieszczanie gruzu poza teren
podwoarka i wywoz do zaktadu utylizaciji).

9. Demontaz stropu nad parterem, dziatania jak w pkt. 5i 7.

10. Wyburzenie scian parteru (systematyczne przemieszczanie gruzu poza teren
podworka i wywoz do zaktadu utylizacji).

11. Demontaz podtogi na gruncie.

12. Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementow stalowych.

13. Pociecie elementow stalowych na odcinki uzgodnione z odbiorca ztomu.

14. Posegregowanie materiatow porozbiérkowych pod wzgledem jakosciowym.
Wywiezienie z terenu rozbiorki i przekazanie do utylizacji wszystkich tymczasowo
gromadzonych materiatow porozbiorkowych.

15. Wyrownanie terenu rozbiorki, zasypanie niecek.

16. Uprzatniecie terenu rozbiorki.

UWAGA!

1. Ze wzgledu na gabaryty obiektu i zagospodarowanie dziatki przyjeto minimalny
zasieg roboczy koparki wynoszacy 16 m.

2. Przy pracach ziemnych nalezy zatozyc, ze pod ziemig moga znajdowac sie inne
przytacza i sieci infrastruktury technicznej, ktore nie zostaty naniesione na mape.

3. Przy rozbiorkach recznych roboty rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone tak, aby
nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego obiektu oraz aby likwidacja jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotata utraty statecznosci i przewrocenia sig
innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowac podparcia montazowe.

4. Jezeli podczas rozbidrek zajdzie konieczno$¢ pracy z uzyciem palnikow, nalezy
wtedy zachowac szczegolng uwage i unikac rozpraszania ognia. Kazde stanowisko
nalezy wyposazyc w gasnhice i koce gasnicze.

5. Pozyskany ztom stalowy tymczasowo gromadzi¢ na specjalnie do tego celu
przygotowanym placu. Nastepnie pocia¢ go na odcinki transportowe o
maksymalnym gabarycie uzgodnionym z odbiorca ztomu stalowego.

6. Miejsce tymczasowego gromadzenia pozostatych materiatow porozbiorkowych
zlokalizowac¢ mozliwie blisko likwidowanego budynku.

7. Przy pracach rozbiorkowych nalezy szczegoélnie zwrdcic uwage na nastepujace
elementy zagospodarowania dziatki:
< usytuowanie oficyny bezposrednio przy scianie budynku mieszkalnego

Bardowskiego 22;

« fakt, iz potudniowo-zachodnia sciana budynku stanowi jednoczesnie mur
ogrodzeniowy i mur oporowy;

« garaz pod adresem Bardowskiego 20, przylegajacy do podtnocnej sciany
przedmiotowego budynku (konieczne zabezpieczenie jego dachu podczas
trwania rozbidrek - utozy¢ warstwe opon na dachu i przykry¢ podwojnym
stelazem z desek lub ptyt OSB).

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien

by¢ wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych

13
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prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na
tymczasowe sktadowanie materiatow porozbiorkowych, placami manewrowymi i
postoju samochodow do transportu odpadow, lub uniemozliwi wejscie na teren
rozbiorki osobom postronnym. Nalezy ogrodzi¢ teren rozbiorki, zgodnie z planem
sytuacyjnym z dokumentacji projektowej (przyjeto rozny sposob wygrodzenia dla
metody mechanicznej i demontazu recznego), ogrodzeniem budowlanym z blachy
trapezowej o wysokosci 2 m.

Teren rozbiorki oznakowac tablicami ostrzegawczymi:
« , TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”;
« ,UWAGA! PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”; )
+ ,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC”.

Od chwili rozpoczecia rozbiorki, przez caty okres jej trwania, az do zakonczenia
prac, wymagany jest catodobowy monitoring terenu, na ktorym prowadzone sa prace,
oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osob nieupowaznionych. Wykonawca
robot we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie placu rozbiorki.

1.5 Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane zostaty podane
w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Nazwy i kody

Grupa robot:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty (45110000-1)
ziemne

Kategoria robot:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)

1.07.2021 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogélne":

* roboty rozhiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementow
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego;

* odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktdrych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozbyc¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany;

* odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub
posiadajace co najmniej jedna z wtasciwosci wymienionych w zalaczniku nr 4
Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.; _

« odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajq istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne
ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia s$rodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z
ktora sie kontaktuja; ogolna zawartos¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$é¢ do

14
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wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku musza by¢
nieznaczne;

* gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia;

* zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen
technicznych, sktadowisk odpadéw;

¢ instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwiazanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiorkowych, zgodnos¢ z projektem rozbiorki, specyfikacja oraz zaleceniami
Inzyniera  Projektu. Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$é¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wtaczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony
srodowiska ma byc¢ szczegdlnie stosowane przy:

a) lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych;
b) zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2 Materialy.
Do robot rozbiérkowych nie przewiduje sie uzycia zadnych materiatow.
3 Sprzet.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
» samochody ciezarowe do przewozu materiatow sypkich - samowytadowcze;
+ elektronarzedzia: mtoty udarowe, mtotowiertarki, pilarki tancuchowe i tarczowe;
* koparke wyposazona w maxi-nozyce oraz mtot hydrauliczny;
» podnosnik koszowy nozycowy;
« sprzet pomocniczy: wozek, taczka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

15
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4 Transport i przechowywanie.

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych srodkow transportowych: samochdd
skrzyniowy, samowytadowczy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie,
wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych.

5 Wykonanie robot.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegblnosci:

* roboty rozbidérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej;

+ teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego nalezy
ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

» przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej;

« prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

* roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkosc wiatru przekracza 10 m/s;

¢ W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;

+ do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe;

* rynny zsypowe powinny miec¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

« przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

* w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna;

* w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Pracownicy uczestniczacy w demontazu musza by¢ odpowiednio wyposazeni w
odziez ochronng, rekawice i kaski oraz posiadac aktualne badania lekarskie
dopuszczajace ich do pracy, oraz aktualne szkolenie BHP.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy powiadomic¢ witascicieli badz
zarzadcow sasiednich dziatek o planowanym terminie przystapienia do rozbidrki.

6 Kontrola jakosci robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, normach i wytycznych
branzowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan robot ponosi
Wykonawca.
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7 Obmiar robot,

» m? powierzchni oblicza sie:
+ demontaz elementow stolarki i $lusarki budowlanej;
* demontaz obrobek blacharskich i pokrycia dachu;
+ rozebranie posadzek;
* wmb. oblicza sie: demontaz rynien i rur spustowych;
« w m? oblicza sie:
* rozbiorke murow ceglanych;
* rozebranie posadzki cementowej;
* rozebranie gruzobetonowej podbudowy posadzki;
*  wywiezienie gruzu;
* w tonach oblicza sie:
« ilosc stali
» ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisko.

8 Odbioér robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

b) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (jesli miaty miejsce)
oraz protokoty odbioru tych robot;

c) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zagospodarowania terenu;

d) dziennik Budowy;

e) protokot odbioru poszczegolnych robot;

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzenia przez komisje robot poprawkowych lub uzupelniajacych beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9 Podstawa ptatnosci.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Cena wykonania robot obejmuje:

+ koszty organizacji i przygotowania placu budowy;

« koszty wykonania robot objetych zakresem zamowienia;

*  koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac;

»  koszty transportu i sktadowania materiatow z rozbiorki;

+ koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
+ robocizne bezposrednia wraz z narzutami;
+ wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami;
«  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
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 podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie
od potrzeb m.in.:
« przygotowanie terenu;
+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych.

Roboty dodatkowe i zamienne beda rozliczane wg zasad zawartych w ofercie
Wykonawcy i umowie, na podstawie rzeczywistego obmiaru zatwierdzonego przez
Inzyniera Budowy.

Rozliczanie prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Koszty wszystkich prac towarzyszacych i robot tymczasowych ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej.

Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone
w w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.

10  Normy i przepisy zwigzane.
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0).
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